

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.610	km	0.610	
				RAZEM	0.610
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²		
d.1		610*4.20	m ²	2562.000	
				RAZEM	2562.000
3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej.	m ²		
d.1		2562	m ²	2562.000	
				RAZEM	2562.000
4	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego.	m ³		
d.1		2562*0.02	m ³	51.240	
				RAZEM	51.240
2		PRZEPUST			
5	D-02.01.01	Wykopy na odkład.	m ³		
d.2		8.00	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
6	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m		
d.2		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	D-06.02.01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.2		1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	D-06.02.01	Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.2		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów ziemią z odkładu.	m ³		
d.2		6.50	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
10	D-06.02.01	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi, ażurowymi gr. 8 cm.	m ²		
d.2		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3		NAWIERZCHNIA			
11	D-05.02.01	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		poz.2	m ²	2562.000	
				RAZEM	2562.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	D-06.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy	m ²		
d.4		(610*0.3)*2	m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych D42 i D43	szt.		
d.4		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych E-17a i E-18a	szt.		
d.4		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
d.4		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000